

Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU)

LAVORI PER LA COMPATIBILITA' IDRAULICA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN LOC. SANTA LUCIA

REL.00

ELENCO ELABORATI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

Il Progettista

Ing. Edoardo Tinghi

Il RUP

Ing. Gianfranco Degl'Innocenti

Il Collaboratore

Ing. Pierandrea Gori

.....

.....

.....

CONTROLLO DI GESTIONE		NOVEMBRE 2024			
Sottocommessa		REV N.	DATA	NOTE	FIRMA
CDC	I21340985	1	15/05/2023		
ODL	22ODL293980	2	18/11/2024		
Codice ID COMM	985				
CUP					

ELENCO ELABORATI

Cod. Elaborato	Nome Elaborato
REL.00	Elenco elaborati
REL.01	Relazione generale
REL.02	Relazione tecnica complessiva
REL.02.01	<i>Relazione tecnica specialistica n°1: Relazione sulle prime indicazioni per il Piano di Demolizione</i>
REL.02.02	<i>Relazione tecnica specialistica n°2: Relazione di calcolo e verifiche idrauliche tubazioni</i>
REL.02.03	<i>Relazione tecnica specialistica n°3: Relazione di pre-dimensionamento strutturale delle coperture delle vasche di pompaggio</i>
REL.02.04	<i>Relazione tecnica specialistica n°4: Relazione sulla gestione delle materie</i>
REL.02.05	<i>Relazione tecnica specialistica n°5: Relazione per ottenimento dell'autorizzazione e concessione aree di demanio idrico</i>
REL.03	Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico
REL.04	Relazione di sostenibilità dell'opera
REL.05	Computo metrico estimativo dell'opera
REL.06	Quadro economico di progetto
REL.07	Cronoprogramma
REL.08	Piano di sicurezza e coordinamento comprensivo dei costi della sicurezza
REL.09	Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti
TAV.1	Corografia
TAV.2	Planimetria stato attuale – progetto – sovrapposto
TAV.3	Sezioni – Particolari costruttivi
TAV.4	Carpenteria opere strutturali – Particolari costruttivi
TAV.5	Inserimento Armadi Quadri Elettrici

Massa, 18/11/2024

Il Progettista

Ing. Edoardo Tinghi